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на выполнение работ, в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года
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	[bookmark: _Toc315374917]БД
	База данных

	ПК ОТКР
	Программный комплекс для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы 

	Наблюдение
	Федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки

	ОФАП
	Отраслевой фонд алгоритмов и программ

	ПО
	Программное обеспечение

	Росстат
	Федеральная служба государственной статистики

	РФ
	Российская Федерация

	ТЗ
	Техническое задание

	ТОГС
	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики

	ФУ
	Федеральный уровень использования системы, включающий в себя ЦА Росстата и ЦОДФУ

	ЦА Росстата
	Центральный аппарат Росстата

	ЦОДФУ
	Центр обработки данных на федеральном уровне, отвечающий за автоматизированную обработку данных статистического наблюдения на федеральном уровне. 

	ЭО
	Экономическое описание

	ЦБСД
	Центральная база статистических данных

	ХДФУ
	Хранилище данных федерального уровня

	ЕМИСС
	Единая межведомственная информационно-статистическая система




1. [bookmark: _Toc53583561][bookmark: _Toc68772867]Общие сведения
[bookmark: _Toc24556226][bookmark: _Toc349141672][bookmark: _Toc349130313][bookmark: _Toc346199449][bookmark: _Toc53583562][bookmark: _Toc68772868]Наименование работ
Выполнение работ, в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года.
[bookmark: _Toc53583563][bookmark: _Toc68772869]Генеральный Заказчик
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Управление статистики труда (107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, строение 1).
[bookmark: _Toc68772870]Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).
Адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, http://www.gmcgks.ru.
Место выполнения работ: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, http://www.gmcgks.ru. 
[bookmark: _Toc53583564][bookmark: _Toc68772871]Основание для выполнения работ
Основанием для выполнения работ являются следующие документы:
Поручение Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 года № ПР-1798;
Поручение Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2012 года № ОГ-П12-5559 об организации ежеквартального статистического наблюдения показателей заработной платы отдельных (целевых) категорий работников;
Временная схема обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, утвержденная 9 апреля 2013 года Руководителем Росстата.
Приказ Росстата от 24 июля 2020 года № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам»;
Приказ Росстата от 25 февраля 2019 года № 93 «О методологических и организационных положениях по проведению федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки»;
Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р;
Производственный план Росстата на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 3 ноября 2020 года № 661 (код работы 12242033).
[bookmark: _Toc373866593][bookmark: _Ref386631296][bookmark: _Toc53583565][bookmark: _Toc68772872]Нормативные документы
[bookmark: _Ref370816548][bookmark: _Ref518558629][bookmark: _Ref370816535]При выполнении работ Исполнителю необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов, перечень которых представлен в следующей таблице (Таблица 1).


Таблица 1
Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы
	Код
	Наименование

	ГОСТ 34.201-89
	Информационная технология. КСАС. Виды, комплектность 
и обозначение документов при создании автоматизированных систем

	ГОСТ 34.602-89
	Информационная технология. КСАС. Техническое задание 
на создание автоматизированной системы

	ГОСТ 34.601-90
	Информационная технология. КСАС. Автоматизированные системы. Стадии создания

	ГОСТ 34.603-92
	Виды испытаний автоматизированных систем

	ГОСТ 34.003-90
	Информационная технология. КСАС. Термины и определения

	ГОСТ 24.208-80
	Требования к содержанию документов стадии «Ввод 
в эксплуатацию»

	ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002
	Информационная технология. Сопровождение программных средств

	ГОСТ 19.104-78
	[bookmark: _Toc30364265]Единая система программной документации (ЕСПД). Основные надписи (с Изменением № 1)

	ГОСТ 19.105-78
	[bookmark: _Toc30364266]Единая система программной документации (ЕСПД). Общие требования к программным документам (с Изменением № 1)

	ГОСТ 19.106-78
	[bookmark: _Toc30364267]Единая система программной документации (ЕСПД). Требования к программным документам, выполненным печатным способом (с Изменением № 1)

	РД
	Автоматизированные системы. Защита 
от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования 
по защите информации, утвержденный решением председателя Государственной технической комиссии 
при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 года.

	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676
	О требованиях к порядку создания, развития, ввода 
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации




При выполнении работ Исполнителю необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами, размещенными на сайте вместе с извещением о проведении данного конкурса:
экономическим описанием (Приложение 1 к ТЗ);
технической документацией на ранее разработанный ПК ОТКР ИВС Росстата;
формами наблюдения, утвержденными приказом Росстата от 24 июля 2020 года № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам».
Список территориальных органов Росстата, участвующих
в подготовке и обработке данных, размещен на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/territorial.
Участники конкурса могут ознакомиться с перечисленными документами, размещенными вместе с извещением о проведении данного открытого конкурса, в электронной форме на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Заказчик передаёт Исполнителю все необходимое для выполнения работ 
в рамках настоящего ТЗ в соответствии с требованиями раздела 4.4.
Вся статистическая информация, обрабатываемая в системе, является конфиденциальной.
[bookmark: _Toc472939376]Персонал Исполнителя несет ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе выполнения работ.
[bookmark: _Toc51934062][bookmark: _Toc52970419][bookmark: _Toc53583566][bookmark: _Toc68772873]Сроки выполнения работ
Начало работ – с даты заключения Договора.
Окончание работ с учетом информационно-технологического сопровождения – 17 декабря 2021 года.
Сроки окончания выполнения работ по пунктам Календарного плана выполнения работ в течение квартала представлены в Календарном плане выполнения работ.
Сроки оплаты выполненных работ, источник и порядок их финансирования определены соответствующими условиями Договора.

[bookmark: _Toc53583567][bookmark: _Toc68772874]Порядок сдачи и приемки выполненных работ
Порядок сдачи и приемки выполненных работ определен требованиями настоящего ТЗ и условиями Договора.
Вся техническая документация должна быть разработана согласно требованиям нормативных документов (пункт 1.4 раздела 1 настоящего ТЗ).
Результаты выполненных работ оформляются Исполнителем в виде отчетных документов в соответствии с перечнем, указанном в графе «Форма представления результатов» Календарного плана выполнения работ.
Все отчетные документы подготавливаются и утверждаются Исполнителем на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и в электронном виде. 
Завершение любых работ, предполагающих адаптацию СПО, а также доработку СПО в рамках информационно-технологического сопровождения, сопровождается предоставлением соответствующего дистрибутива программного обеспечения, технической документации. 
Также диск с дистрибутивом программного обеспечения, эксплуатационной документацией, исходными кодами и инструкцией по сборке Исполнитель должен передать Заказчику.
Техническая документация, подготовленная Исполнителем и подлежащая согласованию/утверждению Заказчиком:
Системное сопровождение специализированного программного обеспечения, включающее: 
Адаптационное сопровождение СПО:
· Руководство пользователя;
Подготовленные и утвержденные Исполнителем документы, представленные по результатам адаптационного сопровождения СПО, от лица Заказчика согласовываются первым заместителем директора или лицом, его замещающим.
Информационно-технологическое сопровождение, включая обеспечение функционирования ЦОДФУ:
Отчет о выполненных работах.
Результаты приемки выполненных работ для оплаты оформляются актами сдачи-приемки выполненных работ, которые утверждаются 
и согласовываются в сроки и в порядке, соответствующие условиям договора.
[bookmark: _Toc51934064][bookmark: _Toc52970421][bookmark: _Toc53583568][bookmark: _Toc68772875]Порядок проведения испытаний специализированного программного обеспечения
Приемка работ по системному сопровождению специализированного программного обеспечения осуществляется после проведения испытаний (ГОСТ 34.603-92).
Испытания представляют собой процесс проверки выполнения функций СПО, выявления и устранения недостатков в СПО, оборудования и документации. Для проверки СПО после адаптационного сопровождения или доработки в рамках информационно-технологического сопровождения в соответствии с ГОСТ от 1 января 1993 г. 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем» устанавливаются предварительные испытания.
Испытания функций доработанного специализированного программного обеспечения проводятся на контрольном примере. Контрольный пример подготавливается Заказчиком.
Для планирования предварительных испытаний и приемочных испытаний Исполнитель должен разработать единый документ «Программа и методика испытаний».
Предварительные испытания проводятся после отладки и тестирования разработчиками программных и технических средств.
Результаты предварительных испытаний, проводимых в соответствии с программой и методикой испытаний, фиксируются в протоколе испытаний (в 2 экз.). В случае, если проведенные испытания будут признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований регламентирующих документов по составу или содержанию документации, указанная часть СПО может быть возвращена на доработку и назначен новый срок испытаний.
2. [bookmark: _Toc407699455][bookmark: _Toc372111772][bookmark: _Toc372111773][bookmark: _Toc53583569][bookmark: _Toc68772876][bookmark: _Toc373866594]Цели и задачи 
Целью выполнения работ является осуществление своевременной обработки данных и получение итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки (далее – Наблюдение), проводимом с целью информационного обеспечения мониторинга реализации выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей сирот, оставшихся без попечения родителей», во исполнение поручения, содержащегося в пункте 10 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 года № Пр-1798 по обеспечению неотложных задач социально-экономического развития Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2012 года № ОГ-П12-5559, реализации позиции 1.30.23; 2.6.9- 2.6.18 (2) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, а также системное сопровождение СПО, включающее адаптационное сопровождение и модернизацию в соответствии с изменениями, внесенными в ЭО, и информационно-технологическое сопровождение в период действия Договора.
3. [bookmark: _Toc53583570][bookmark: _Toc68772877][bookmark: _Toc358739734][bookmark: _Toc373866619]Исходные данные
[bookmark: _Toc53583571][bookmark: _Toc68772878]3.1. Общая информация
Наблюдение проводится с квартальной периодичностью.
Наблюдению подлежат юридические лица (и их обособленные подразделения) государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания и науки (по определенному перечню видов экономической деятельности). 
Наблюдение юридических лиц – респондентов во всех субъектах Российской Федерации проводится сплошным методом.
[bookmark: _Toc53583572][bookmark: _Toc68772879]3.1.1 Уровни автоматизации
Развертывание и поддержка программно-аппаратного комплекса ПК ОТКР ИВС Росстата осуществляется на следующих уровнях автоматизации:
региональный уровень;
федеральный уровень.
Региональный уровень включает в себя региональные центры подготовки и обработки данных Наблюдения, которые располагаются в территориальных органах Росстата (далее – ТОГС).
[bookmark: _Toc358739735]На региональном уровне осуществляется:
ввод первичных статистических данных с бумажных носителей, формальный и логический контроли первичных данных с использованием ПК ОТКР ИВС Росстата;
прием первичных статистических данных, заполненных респондентами в электронном виде с использованием XML-шаблонов;
прием первичных статистических данных, заполненных респондентами в электронном виде (XML-шаблоны) с использованием программного обеспечения спецоператора;
формирование информационного массива первичных статистических данных (первичного информационного фонда) в ПК ОТКР ИВС Росстата на основе сведений, загруженных с бумажных носителей или из XML-шаблонов;
формирование списка организаций, не представивших сведения по формам федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки;
выгрузка и передача первичного информационного фонда на федеральный уровень.
Федеральный уровень включает в себя Центральный аппарат Росстата (далее – ЦА Росстата) и Центр обработки данных на федеральном уровне (далее – ЦОДФУ), который отвечает за формирование информационных фондов Наблюдения на федеральном уровне.
На федеральном уровне осуществляется:
контроль поступивших от ТОГС первичных информационных фондов текущего Наблюдения и формирование объединенного информационного фонда первичных статистических данных по субъектам Российской Федерации;
формирование базы статистических данных федерального уровня;
загрузка в базу статистических данных федерального уровня информации о средней заработной плате работников в сфере общего образования по субъектам Российской Федерации за определенный период
(I квартал, I полугодие, 9 месяцев, январь-декабрь), формируемой по итогам текущего статистического наблюдения о численности и начисленной заработной плате работников организаций (форма № П-4); 
загрузка в базу статистических данных федерального уровня информации об индексе потребительских цен на товары и услуги по субъектам Российской Федерации за определенный период (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, январь-декабрь);
 загрузка в базу статистических данных федерального уровня информации об оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъектам Российской Федерации; о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности) по субъектам Российской Федерации;
расчет по каждой обследованной организации показателей средней заработной платы по категориям работников, предусмотренным в бланках форм Наблюдения;
расчет по каждой обследованной организации показателей отношения средней заработной платы по категориям работников, предусмотренным в бланках форм статистического Наблюдения, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) – ежегодно и к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности) – ежеквартально (I квартал, I полугодие, 9 месяцев) по субъекту Российской Федерации;
формирование сводной (агрегированной) информации в соответствии макетами регламентных таблиц по показателям численности, фонда заработной платы, средней заработной платы работников социальной сферы и науки по категориям, исчисленных в соответствии с утвержденной методологией, отношения средней заработной платы категорий работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) – ежегодно и к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности) – ежеквартально (I квартал, I полугодие, 9 месяцев) по субъекту Российской Федерации, состава фонда заработной платы работников по категориям по источникам финансирования в целом по России, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям;
доведение итогов Наблюдения до федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов Росстата;
формирование публикационных материалов для предоставления пользователям и размещения на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rosstat.gov.ru на главной странице в разделе Статистика/ Официальная статистика/Рынок труда, занятость и заработная плата/Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки;
мониторинг всего процесса автоматизированной обработки данных Наблюдения.
[bookmark: _Toc53583573][bookmark: _Toc68772880]3.1.2 Формы Наблюдения
Статистическим инструментарием Наблюдения (функциональными единицами сбора информации) являются следующие формы федерального статистического Наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 24 июля 2020 года № 412, для сбора сведений в 2021 году:
№ ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» - для сбора сведений от организаций государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД2 85,85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.3, 85.30, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 93.11, 93.12, 93.19;
№ ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» - для сбора сведений от учреждений государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД2 59.11, 59.13, 59.14, 60, 60.1, 60.10, 60.2, 60.20, 90, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.1, 90.04.2, 90.04.3, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04.1, 93.21, 93.29.2, 93.29.9; 
№ ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала» - для сбора сведений от организаций государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД2 72, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.2, 72.20, 72.20.1, 72.20.2;
№ ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала» - для сбора сведений от учреждений государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД2 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10;
№ ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала» - для сбора сведений от организаций государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих деятельность, которая классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД2 86.1, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.4, 86.90.9.
[bookmark: _Toc472515959][bookmark: _Toc358739736][bookmark: _Toc53583574][bookmark: _Toc68772881]3.1.3 Этапы Наблюдения
Обработка данных Наблюдения включает следующие этапы:
Подготовительная работа по проведению Наблюдения;
Предоставление респондентами отчетности по формам Наблюдения (в бумажном и (или) электронном виде) в ТОГС и проведение подготовительной работы до обработки данных;
Обработка первичных статистических данных Наблюдения на региональном и федеральном уровнях;
Формирование и проверка базы статистических данных Наблюдения (далее – БД ОТКР-2021) на федеральном уровне;
Формирование итогов Наблюдения на федеральном уровне;
Доведение итогов Наблюдения до федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов Росстата.
Подготовительная работа по проведению Наблюдения
Подготовительная работа по проведению Наблюдения включает следующие мероприятия:
обеспечение функционирования технических средств, предназначенных для обработки данных Наблюдения, в том числе установка, обновление и настройка специализированного программного обеспечения, обеспечивающего взаимодействие ТОГС и ФУ по временной схеме в соответствии с «Временной схемой обработки федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, по отчетам за I и II кварталы», утвержденной руководителем Росстата 9 апреля 2013 года (раздел IV Взаимодействие ТОГС и ФУ);
подготовка и публикация на сайте Росстата (а также на сайтах территориальных органов) XML-шаблонов форм в унифицированном формате;
ежеквартальное формирование на региональном уровне списков респондентов Наблюдения;
предоставление респондентами отчетности по формам Наблюдения (в бумажном и (или) электронном виде) в ТОГС и проведение подготовительной работы до обработки.
Предоставление респондентами первичной статистической отчетности в ТОГС и проведение подготовительной работы для осуществления ее обработки включает следующие мероприятия:
предоставление организациями отчетности по формам Наблюдения на бумажном носителе и (или) в электронном виде;
регистрация отчетов с использованием подсистемы регистрации отчетов, входящей в состав ПК ОТКР ИВС Росстата;
контроль правильности заполнения форм (арифметический и логический контроли входной информации).
Обработка первичных статистических данных Наблюдения
Обработка первичных статистических данных Наблюдения на региональном уровне включает следующие мероприятия:
формальный и логический контроли введенных с бумажных носителей и загруженных из XML-отчетов статистических данных;
выгрузка и отправка на федеральный уровень первичных данных.
Формирование и проверка БД ОТКР
Формирование БД ОТКР-2021 на федеральном уровне включает следующие мероприятия: 
проведение повторного контроля, проверка поступивших от территориальных органов Росстата информационных массивов первичных статистических данных текущего Наблюдения и, при необходимости, корректировка отчетов в ТОГС;
 формирование объединенного информационного фонда первичных статистических данных по субъектам Российской Федерации;
формирование сводного информационного фонда федерального статистического Наблюдения на федеральном уровне;
контроль сводного информационного фонда федерального статистического Наблюдения на федеральном уровне;
расчет сводных (агрегированных) статистических данных;
формирование итогов Наблюдения в целом по России, по субъектам Российской Федерации и по муниципальным образованиям в предусмотренных Экономическим описанием разрезах.
Формирование итогов Наблюдения на федеральном уровне
Формирование сводных итогов Наблюдения осуществляется по макетам итоговых и регламентных таблиц, согласованным с Заказчиком, на федеральном уровне.
4. [bookmark: _Toc387666747][bookmark: _Toc53583575][bookmark: _Toc68772882]Требования к выполнению работ
4.1 [bookmark: _Toc373866620][bookmark: _Toc53583576][bookmark: _Toc68772883]Состав выполняемых работ
Выполнение работ в рамках настоящего ТЗ включает в себя:
· системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включающее: 
· адаптационное сопровождение СПО для обеспечения выполнения работ по обработке статистических данных Наблюдения в 2021 г. согласно ЭО.
· информационно-технологическое и гарантийное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата, включая работы по обеспечению функционирования ЦОДФУ, в рамках действующего договора. 
В процессе адаптации СПО необходимо сохранить архитектуру, существующие функции и внешний вид ПК ОТКР ИВС Росстата, если иное не предусмотрено в настоящем ТЗ.
4.2 [bookmark: _Toc53583577][bookmark: _Toc68772884]Общие требования
4.2.1 [bookmark: _Toc53583578][bookmark: _Toc68772885]Требования к квалификации персонала
Пользователям категории «администратор» необходимо иметь знания администрирования сетей, доменов, выполнения резервного копирования, установки обновлений ПО.
Персоналу, выполняющему функции администратора ЛВС, необходимо обладать навыками работы с вычислительной техникой на уровне опытного пользователя, иметь опыт ежедневного сопровождения технических средств 
и операционной системы Microsoft Windows.
Персоналу, выполняющему обязанности специалиста по эксплуатации СВТ, необходимо обладать базовыми навыками работы с серверным оборудованием и иметь опыт контроля их функционирования.
Персоналу, осуществляющему обработку данных на федеральном уровне, необходимо иметь базовые знания работы с персональным компьютером и офисными продуктами (Microsoft Word, Microsoft Excel или аналогичными), а также иметь опыт выполнения работ по обработке данных федеральных статистических наблюдений.
4.2.2 [bookmark: _Toc53583579][bookmark: _Toc68772886]Требования к разграничению прав доступа
В соответствии с выполняемыми задачами выделяются следующие категории привлекаемого персонала Заказчика:
Федеральный уровень:
· администратор ФУ;
· экономист ФУ.
Региональный уровень:
· администратор РУ;
· экономист РУ.
СПО федерального, регионального уровней должны предусматривать ролевой доступ пользователей, настроенный с использованием встроенной аутентификации Windows и обеспечивающий защиту информации от несанкционированного доступа.
4.2.3 [bookmark: _Toc53583580][bookmark: _Toc68772887]Требования к надежности
При возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая аварийное отключение электропитания, СПО должно автоматически восстанавливать свою работоспособность после устранения сбоев и корректного перезапуска аппаратного обеспечения (за исключением случаев повреждения рабочих носителей информации с исполняемым программным кодом).
СПО в части обработки данных должно обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях СПО должно выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
4.2.4 [bookmark: _Toc53583581][bookmark: _Toc68772888]Требования к безопасности
Все технические решения должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.
4.2.5 [bookmark: _Toc53583582][bookmark: _Toc68772889]Требования к эксплуатации СПО, техническому обслуживанию и ремонту
Эксплуатацию ПК ОТКР ИВС Росстата 2021 года при обработке данных Наблюдения на региональном уровне осуществляет персонал Заказчика в соответствии с технической документацией, подготовленной Исполнителем.
Эксплуатация и техническое обслуживание СПО должны соответствовать положениям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к персональным ЭВМ и организации работы».
4.2.6 [bookmark: _Toc53583583][bookmark: _Toc68772890]Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Первичные статистические данные, обрабатываемые в системе, являются конфиденциальными.
Персонал Исполнителя несет ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, с которой он был ознакомлен в ходе выполнения работ.
ПК ОТКР ИВС Росстата 2021 года должно предусматривать комплекс организационных решений по обеспечению безопасности информации.
В ходе выполнения работ Заказчик предоставляет доступ к СВТ, используемым для подготовки, проведения, обработки данных и получения итогов наблюдения, с предустановленной системой защиты информации (СЗИ). 
Предоставляемое оборудование соединено с оборудованием Росстата 
и Территориальными органами Росстата защищенными каналами связи. 
Защита каналов связи реализована средствами системы криптографической защиты информации на рабочих местах, соответствующих требованиям ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р34.10-94, ГОСТ Р34.10-2001, ГОСТ Р34.11-94 и требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) класса КС2.
Для обеспечения защиты информации на федеральном уровне Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-методическими документами: 
-	«Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (утверждены приказом ФСТЭК от 11 февраля 2013 г. № 17); 
-	Меры защиты информации в государственных информационных системах (утверждены ФСТЭК России 11 февраля 2014 г.);
-	Требованиями других нормативных документов по защите информации.
Компоненты СПО для Наблюдения регионального и федерального уровней должны взаимодействовать между собой с использованием стандартизованных процедур и протоколов. 
В ходе выполнения работ Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к средствам вычислительной техники, используемых для подготовки, проведения, обработки данных и получения итогов Наблюдения, с предустановленной системой защиты информации (СЗИ).
Исполнителю необходимо иметь лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
4.2.7 [bookmark: _Toc53583584][bookmark: _Toc68772891]Требования к сохранности информации
ПО для осуществления антивирусной защиты предоставляется 
и устанавливается персоналом Заказчика.
Программные модули СПО должны бесперебойно функционировать совместно с программным обеспечением антивирусной защиты.
4.2.8 [bookmark: _Toc53583585][bookmark: _Toc68772892]Требования к стандартизации и унификации
Для СПО должно использоваться лицензионное общесистемное ПО.
Компоненты СПО регионального и федерального уровней должны взаимодействовать между собой с использованием стандартизованных процедур и протоколов.
4.3 [bookmark: _Toc53583586][bookmark: _Toc68772893]Требования к системному сопровождению ПК ОТКР 
ИВС Росстата
Заказчик предоставляет Исполнителю для выполнения работ по системному сопровождению СПО техническую документацию, исходные коды, инструкцию по сборке ПК ОТКР ИВС Росстата и актуальную версию ЭО на тему «Численность и заработная плата работников по категориям в организациях социальной сферы и науки» необходимые для выполнения работ в рамках настоящего ТЗ (раздел 4.4 настоящего ТЗ).
Исполнителю необходимо адаптировать ранее используемый ПК ОТКР ИВС Росстата, в соответствии с изменениями в ЭО, с учетом обеспечения корректного функционирования всех наследуемых функциональных возможностей ПК ОТКР ИВС Росстата в 2021 году. 
ЭО для 2021 года включает изменения в части:
– обновления дат входной/выходной информации, классификаторов, НСИ;
– изменения алгоритмов расчета динамики средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации;
– условий обеспечения конфиденциальности данных в публикационных таблицах. 
4.3.1 [bookmark: _Toc68772894]Требования к электронным бланкам форм Наблюдения в унифицированном формате
Исполнителю необходимо адаптировать электронные бланки форм Наблюдения в унифицированном формате в соответствии с изменениями в ЭО для 2021 г.
Адаптация включает:
· корректировку отчетного периода.
В ходе эксплуатации электронных бланков форм Наблюдения в унифицированном формате в рамках настоящего ТЗ предусматривается возможность их доработки в части дополнения/изменения увязок, показателей и др. по заявкам пользователей в объеме не более 3-х показателей и 10 увязок после согласования с Исполнителем.
Доработка СПО по заявкам пользователей осуществляется в рамках информационно-технологического сопровождения (пункт 4.3.5 настоящего ТЗ), в соответствии с требованиями пункта 4.4.1 настоящего ТЗ.
[bookmark: _Toc53583589][bookmark: _Toc68772895]4.3.2 Требования к подсистеме регистрации отчетов и ввода данных
Исполнителем должны быть выполнены работы по включению подсистемы регистрации отчетов и ввода данных в состав ПК ОТКР ИВС Росстата для Наблюдения 2021 года.
Исполнителю необходимо адаптировать подсистему регистрации отчетов и ввода данных в соответствии с изменениями, внесенными в ЭО для использования в 2021 г.
Изменения включают:
· корректировку отчетного периода;
· обновление справочников ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО.
Исполнителем должны быть выполнены работы по обеспечению корректного функционирования всех наследуемых функциональных возможностей подсистемы для Наблюдения 2021 года.
После адаптации подсистемы регистрации отчетов и ввода данных для использования в 2021 г. Исполнитель должен протестировать корректность работы унаследованного функционала, описанного в Руководстве пользователя, предоставленного Заказчиком в части:
просмотра списка отчетов;
регистрации нового отчета;
ввода данных отчета;
удаления отчета;
мониторинга обработки отчетов;
проведения ФЛК списка отчетов;
загрузки XML-отчетов;
выгрузки XML-отчетов;
· загрузки XML-отчетов из файла обменного файла.
Результаты тестирования должны быть отражены в приложении к акту ввода в опытную эксплуатацию.
В ходе эксплуатации подсистемы регистрации отчетов и ввода данных
в рамках настоящего ТЗ допускается возможность их доработки в части дополнения/изменения увязок, показателей и др. по заявкам Заказчика.
Доработка СПО по заявкам Заказчика осуществляется в рамках информационно-технологического сопровождения (пункт 4.3.5 настоящего ТЗ) в соответствии с требованиями пункта 4.4.1 настоящего ТЗ.
[bookmark: _Toc53583587][bookmark: _Toc68772896]4.3.3 Требования к макетам итоговых таблиц 
Исполнителю необходимо адаптировать макеты итоговых (регламентных и публикационных) таблиц в соответствии с изменениями в ЭО для использования в 2021 году. 
Заказчик предоставляет ЭО для выполнения работ в соответствии требованиями раздела 4.4 настоящего ТЗ. 
Исполнителю необходимо после изменений, внесенных в макеты итоговых (регламентных и публикационных) таблиц, проверить соответствие ранее разработанных макетов таблиц, незатронутых доработками с макетами, предоставленными в Экономическом описании.
Адаптация макетов итоговых (регламентных и публикационных) таблиц для 2021 г. включает:
· корректировку отчетного периода;
· изменение алгоритма расчета динамики средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации;
· условий обеспечения конфиденциальности данных в публикационных таблицах;
· изменение корректировки структуры и расчетных показателей существующих таблиц (не более 10 табл.);
· актуализацию справочников ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО;
· актуализацию контролей средней заработной платы работников (в части изменения МРОТ).
В ходе эксплуатации макетов итоговых (регламентных и публикационных) таблиц в рамках настоящего ТЗ допустима возможность их доработки в части дополнения/изменения алгоритма расчета и др. по заявкам Заказчика.
Доработка СПО по заявкам Заказчика осуществляется в рамках информационно-технологического сопровождения (пункт 4.3.5 настоящего ТЗ) в соответствии с требованиями пункта 4.4.1 настоящего ТЗ.
[bookmark: _Toc53583590][bookmark: _Toc68772897][bookmark: _Toc497737516][bookmark: _Toc23324611][bookmark: _Toc509221091][bookmark: _Toc23776112][bookmark: _Toc373866774]4.3.4 Требования к подсистеме ведения списка респондентов
Исполнителем должны быть выполнены работы по включению подсистемы ведения списка респондентов в состав ПК ОТКР ИВС Росстата для Наблюдения в 2021 году.
Исполнителю необходимо адаптировать подсистему ведения списка респондентов в соответствии с изменениями, внесенными в ЭО для использования в 2021 году.
Изменения включают:
· корректировку отчетного периода;
· обновление справочников ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО.
Исполнителем должны быть выполнены работы по обеспечению корректного функционирования всех наследуемых функциональных возможностей подсистемы ведения списка респондентов для Наблюдения в 2021 году.
Исполнитель должен протестировать корректность работы унаследованного функционала подсистемы ведения списка респондентов, описанного в Руководстве пользователя, предоставленного Заказчиком в части:
просмотра списка респондентов;
добавления нового респондента;
редактирования информации о респонденте;
удаления респондента;
восстановления удаленного респондента;
экспорта информации о респондентах во внешний файл;
контроля корректности информации респондентов;
формирования сводного отчета по списку респондентов;
возможности создания архива списков респондентов по формам Наблюдения по годам за периоды (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) с возможностью его выгрузки в формате xlsx.
Результаты тестирования должны быть отражены в приложении к акту ввода в опытную эксплуатацию.
В ходе эксплуатации подсистемы ведения списка респондентов в рамках настоящего ТЗ допускается возможность дополнительного обновления справочников по заявкам Заказчика после согласования с Исполнителем.
Доработка СПО по заявкам Заказчика осуществляется в рамках информационно-технологического сопровождения (пункт 4.3.5 настоящего ТЗ).
[bookmark: _Toc53583591][bookmark: _Toc68772898][bookmark: _Toc439083248]4.3.5. Требования к информационно-технологическому и гарантийному сопровождению, включая работы по обеспечению функционирования ЦОДФУ 
Информационно-технологическое сопровождение пользователей необходимо осуществлять с даты подписания договора до момента окончания срока действия договора. 
Исполнитель должен предоставить контактную информацию 
в письменном виде в течение 1-й недели с момента заключения договора о контактах закрепленного персонального менеджера (ов) для оперативного решения вопросов, возникающих у Заказчика в части результатов выполнения работ по настоящему ТЗ.
Исполнителю необходимо осуществлять информационно-технологическое сопровождение пользователей всех уровней проведения обследования. 
Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР ИВС Росстата необходимо осуществлять с использованием портала технической и методологической поддержки https://otkr.gks.ru/ (доступ предоставляет Заказчик в соответствии с пунктом 4.3.5 настоящего ТЗ), горячей линии, единого телефона и электронного почтового адреса поддержки (далее – e-mail поддержки).
Исполнитель должен предоставить информацию в письменном виде в течение 3-х дней с момента заключения договора номер единого телефона и email поддержки для направления Заказчиком в ТОГС.
Исполнителю необходимо согласовать с Заказчиком вариант ведения раздела «Обследование зарплат социальной сферы» на портале технической и методологической поддержки отдельно для 2021 года с указанием контактов техподдержки (тел., e-mail), а также e-mail для направления заявки на предоставление доступа на портал.
На интернет-портале методологической и технической поддержки должен функционировать форум, а также должны быть доступны разделы для публикации документов сотрудниками ЦА Росстата.
Обработка обращений пользователей (решение заявок) по технологической поддержке в рамках настоящего ТЗ должно осуществляться в рабочие дни по производственному календарю 5-дневной рабочей недели на 2021 год с 09-00 по 18-00 по Московскому времени.
В работы по информационно-технологическому сопровождению пользователей должны входить:
· оперативная консультативная и технологическая помощь для специалистов ТОГС и Росстата, работающих с ПК ОТКР ИВС Росстата, включающая устранение ошибок, выявленных в процессе опытной эксплуатации на региональном и федеральных уровнях;
· устранение ошибок, выявленных в процессе обработки на региональном и федеральных уровнях, в процессе эксплуатации ПК ОТКР ИВС Росстата;
· доработка ПК ОТКР ИВС Росстата по заявкам Заказчика после согласования с Исполнителем.
Все заявки, полученные Исполнителем в процессе эксплуатации ПК ОТКР ИВС Росстата, Исполнителю необходимо регистрировать. По каждой зарегистрированной заявке, заявителю, если он оставил свои контактные данные, должно поступать уведомление о регистрации, содержащее:
· номер заявки;
· дату и время регистрации заявки;
· краткое описание заявки;
· информацию об ответственном лице, принявшем заявку.
Необходимо, чтобы любая заявка, связанная с запросом на информацию, на документацию, исправление программных ошибок или на адаптационное сопровождение, была принята и классифицирована Исполнителем в течение 3-х часов рабочего времени.
После выявления причин для доработки СПО по заявкам Заказчика Исполнителю необходимо принять решение о возможности выполнения заявки. В случае согласия произвести доработку ПК ОТКР ИВС Росстата в течение 3-х рабочих дней. В случае невозможности выполнить заявку в указанное время Исполнитель информирует заявителя о причинах невозможности выполнения доработок в указанные сроки и согласует с заявителем новые сроки.
Исполнителю необходимо предоставлять консультации Заказчику по вопросам, связанным с особенностями программной реализации алгоритмов, разработанных в соответствии с ЭО.
Все запросы на изменения, подлежащие реализации, Заказчик направляет официальными письмами. Необходимо, чтобы функциональные доработки были выполнены в срок, согласованный с Заказчиком.
Исполнителю необходимо обеспечить внедрение в промышленную эксплуатацию реализованных функциональных доработок ПК ОТКР ИВС Росстата, выполненных в рамках информационно-технологического сопровождения.
[bookmark: _Toc53583592]4.3.5.1 Требования к обеспечению функционирования ЦОДФУ
Доступ к техническим средствам, СПО и базам ОТКР 2021 года, входящих в состав ЦОДФУ предоставляется Исполнителю Заказчиком. 
В состав ЦОДФУ входят:
· технические средства (серверы и рабочие станции);
· программное обеспечение (включая системное);
· специализированное (прикладное) программное обеспечение ПК ОТКР ИВС Росстата;
· локальная вычислительная сеть (ЛВС).
В состав технических средств и программного обеспечения ЦОДФУ должны входить обеспечение, приведенное в пункте 4.3.5 настоящего ТЗ.
Исполнитель должен провести проверку установки и настройки комплекса технических и программных средств, предоставленных Заказчиком.
Исполнитель с целью обеспечения обработки данных и получения итогов ОТКР в 2021 году должен обеспечить функционирование специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата в течение всего срока действия договора.
Исполнитель должен выполнить настройку специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата на рабочих местах новых пользователей, осуществляющих анализ и обработку данных Наблюдения, для выполнения работ по обработке.
Рабочие места пользователей ЦОДФУ и сотрудников ЦА Росстата, осуществляющих анализ и обработку данных, для выполнения работ по обработке, работоспособны и удовлетворяют общим требованиям безопасности к электронному и коммуникационному оборудованию.
За каждым рабочим местом системы работает только один человек в течение одной смены.
Технические средства установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасное функционирование и техническое обслуживание с соблюдением правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности.
Корпуса технических средств, шкафы и стойки для размещения оборудования заземляются. Напряжение питания сети должно быть 220В, 50 Гц.
Требования по обеспечению пожарной безопасности в помещениях выполняются в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ Р 50276.0.
В период обеспечения функционирования ЦОДФУ с целью обеспечения доступности специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата Исполнитель должен осуществлять его настройку, конфигурирование и администрирование:
· обновление специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата;
· настройку всех компонентов и программных модулей ПК ОТКР ИВС Росстата;
· поддержку работоспособности (корректного и бесперебойного функционирования) ПК ОТКР ИВС Росстата;
обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа на федеральном уровне;
· резервное копирование информационных ресурсов ПК ОТКР ИВС Росстата для обеспечения работы федерального уровня.
В случае возникновения сбоя ПК ОТКР ИВС Росстата, Исполнителю в течение 8 часов рабочего времени необходимо определить причину сбоя и проинформировать о ней Заказчика. После информирования Заказчика Исполнитель в течение 24-х часов рабочего времени определяет сроки, необходимые ему для устранения сбоя, и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке. Исполнителю необходимо устранить возникший сбой в согласованные с Заказчиком сроки.
Исполнителю необходимо проанализировать текущие настройки ПО СЗИ, используемые в ЦОДФУ. По результатам анализа, в случае необходимости, настройки должны быть скорректированы для улучшения производительности ПК ОТКР ИВС Росстата в части обработки данных. В случае возникновения сбоя, Исполнитель в течение 1 часа рабочего времени должен определить причину сбоя и проинформировать о ней Заказчика. После информирования Заказчика Исполнитель должен в течение 2-х часов рабочего времени определить сроки, необходимые ему для устранения сбоя, согласовать их с Заказчиком в рабочем порядке. Исполнитель должен устранить возникший сбой в согласованные с Заказчиком сроки.
В процессе функционирования ЦОДФУ Исполнитель должен выполнить работы по наполнению базы данных нормативно-справочной информацией, предоставленной Заказчиков в составе ЭО.
[bookmark: _Toc53583593]4.3.5.2 Требования к гарантийному сопровождению 
Гарантийное сопровождение специализированного программного обеспечения, разработанного в рамках договора, осуществляется с момента окончания работ по договору в течение 12 месяцев.
Гарантийное сопровождение программного обеспечения федерального и регионального уровней заключается в исправлении ошибок программного обеспечения.
По итогам окончания работ в отчет о выполненных работах по информационно-технологическому сопровождению ПК ОТКР ИВС Росстата 2021 года в 4 квартале Исполнитель должен включить спецификацию сформированной БД в 2021 году (включающую описание и путь хранения БД).
[bookmark: _Toc53583598][bookmark: _Toc68772899]4.4 Требования к видам обеспечения
[bookmark: _Toc53583599][bookmark: _Toc68772900]4.4.1 Требования к информационному обеспечению
Заказчик передает Исполнителю в течение 5-ти дней с момента заключения договора:
· утвержденное экономическое описание с изменениями для реализации в рамках настоящего ТЗ;
· необходимые для обновления классификаторы или локальные справочники, либо доступ к их скачиванию;
· техническую документацию для ранее разработанного и доработанного ПК ОТКР ИВС Росстата. 
Утвержденное ЭО может быть изменено Заказчиком в ходе выполнения работ и эксплуатации ПК ОТКР ИВС Росстата в объеме: 
· добавление новых правил ФЛК: 10 контролей;
· изменение правил ФЛК: 15 контролей;
· изменение типа правил ФЛК (обязательные/предупредительные): 5 правил;
· внесение редакционных правок в макеты таблиц;
· разработка и формирование новых рабочих таблиц: 5 таблиц;
· дополнительное обновление справочников.
Исполнителю необходимо провести анализ полученных материалов на предмет полноты и в случае необходимости запросить дополнительные материалы или обратиться за разъяснениями.
Информация об уполномоченном представителе Управления цифрового развития будет направлена Исполнителю в рабочем порядке в течение 3-х дней с момента подписания договора.
[bookmark: _Toc53583600][bookmark: _Toc68772901]4.4.2 Требования к лингвистическому обеспечению
Графический интерфейс пользователя СПО в рамках выполнения работ 2021 г. необходимо реализовать на русском языке.
Взаимодействие пользователя с ПК ОТКР ИВС Росстата необходимо осуществлять на русском языке. Исключение могут составлять только системные сообщения, выдаваемые администратору системы программными продуктами третьих компаний.
Все документы и отчеты готовятся и передаются пользователю на русском языке.
[bookmark: _Toc469874718][bookmark: _Toc476228213][bookmark: _Toc53583601][bookmark: _Toc68772902]4.4.3. Требования к аппаратно-программному обеспечению
С целью выполнения работ, Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 3-х дней с момента заключения договора доступ к техническим средствам с предустановленным ранее эксплуатируемому программному обеспечению ПК ОТКР ИВС Росстата ФУ, порталу технической и методологической поддержки https://otkr.gks.ru/ с предоставлением логина и пароля администратора.
Заказчик для выполнения работ в рамках требований настоящего ТЗ предоставляет Исполнителю программные коды, инструкции по их сборке и дистрибутивы специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата. 
[bookmark: _Ref518558698]На федеральном уровне Заказчиком предоставляется доступ к серверному аппаратному-программному обеспечению с характеристиками, приведенными в таблице 2.
Таблица 2
	№ п\п
	Наименование сервера
	Характеристики

	1
	Сервер СУБД
	1. Серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit или более поздняя;
2. СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 64 bit или более поздняя;
3. Система антивирусной защиты;
4. Суммарное количество ядер процессоров – не менее 16 шт.;
5. Оперативная память не менее 16 ГБ.

	2
	Сервер приложений
	1. Серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit или более поздняя;
2. Система антивирусной защиты.


[bookmark: _Ref180821272]
При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться необходимостью функционирования программного обеспечения на оборудовании, которое соответствуют характеристикам, приведенным в настоящем разделе ТЗ. Все функциональные и временные показатели должны гарантированно выполняться в условиях функционирования на описанном оборудовании.
Рабочие станции пользователей федерального уровня должны удовлетворять следующим требованиям:
суммарное количество ядер процессоров – не менее 4 шт.;
оперативная память не менее 4 ГБ;
операционная система MS Windows 7 для рабочих станций пользователей или более поздняя;
Microsoft Office Basic Edition 2007 для рабочих станций пользователей или более поздняя;
Система антивирусной защиты.
Рабочие станции пользователей регионального уровня должны удовлетворять следующим требованиям:
суммарное количество ядер процессоров – не менее 4 шт.;
оперативная память не менее 4 ГБ;
операционная система MS Windows XP и MS Windows 7 или более поздняя;
Microsoft Office Basic Edition 2003/2007 или более поздняя;
Система антивирусной защиты.
Заказчик обеспечивает канал связи между ЦА Росстата и ТОГС для обеспечения удаленного подключения рабочих станций ТОГС к серверам ФУ.
[bookmark: _Toc472515979][bookmark: _Toc412628987]
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