

**Публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»**

Москва, 2017

2. Стоимость услуг технической поддержки (эксплуатации) ОДНОГО защищенного соединения В ГОД

Наименование услуги	Роль на проекте	Кол-во сотрудников	Нагрузка (рабочих часов в квартал)	Период оказания услуг (кол-во кварталов)	Суммарная нагрузка за весь период оказания услуг (рабочих часов)	Фактическая стоимость 1-го рабочего часа с учетом всех начислений и НДС (брутто-ставка)	ФОТ за период (с учетом всех начислений и НДС)	в том числе			
								Сумма НДС (18%)	Сумма прибыли (30%)	Сумма накладных расходов (13%)	Сумма социальных отчислений (30,2%)
Прием, регистрация запросов Заказчика	Специалист (оператор 1-й ЛП ТП)	1	1,998	4	7,99	6 142,51	49 095,58	7 489,16	12 481,93	5 408,84	5 500,87
Техническая консультация по вопросам СКЗИ	Ведущий специалист (инженер)	1	0,007	4	0,03	13 854,19	368,67	56,24	93,73	40,62	41,31
Аудит состояния защищенных узлов	Ведущий специалист (инженер)	1	0,002	4	0,01	13 854,19	128,23	19,56	32,60	14,13	14,37
Мониторинг состояния защищённых узлов СКЗИ	Ведущий специалист (инженер)	1	0,003	4	0,01	13 854,19	192,35	29,34	48,90	21,19	21,55
Регламентное обновление ПО защищенных узлов	Ведущий специалист (инженер)	1	0,004	4	0,01	13 854,19	194,64	29,69	49,49	21,44	21,81
Устранение инцидентов (удаленно)	Ведущий специалист (инженер)	1	0,007	4	0,03	13 854,19	398,44	60,78	101,30	43,90	44,64
Изменение списка туннелированных ресурсов	Ведущий специалист (инженер)	0,5	0,004	4	0,02	13 854,19	215,25	32,83	54,72	23,71	24,12
Изменение настроек IP-маршрутизации СКЗИ	Ведущий специалист (инженер)	1	0,004	4	0,02	13 854,19	208,38	31,79	52,98	22,96	23,35
Замена ключевых наборов при компроментации	Ведущий специалист (инженер)	0,5	0,0003	4	0,001	13 854,19	17,52	2,67	4,45	1,93	1,96
Проведение регламентных и неотложных работ	Ведущий специалист (инженер)	1	0,002	4	0,01	13 854,19	128,23	19,56	32,60	14,13	14,37
Ведение эксплуатационной	Ведущий специалист	1	0,004	4	0,01	13 854,19	201,51	30,74	51,23	22,20	22,58

документации	(инженер)										
Сопровождение заключенных договоров в ЕСЭД и R12	Главный специалист (сопровождение договоров в ЕСЭД и R12)	1	1,332	4	5,33	19 677,40	104 851,17	15 994,25	26 657,08	11 551,40	11 747,95
Итого:		11	3,37	4	13,47	-	156 000,00	23 796,61	39 661,02	17 186,44	17 478,87